Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024

In dit document vind je een overzicht met alle wijzigingen van de ALIB 2024 ten opzichte van de ALIB 2007. Bij een aantal artikelen is in
een derde kolom een extra toelichting op de wijziging geschreven.
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- A. Algemene bepalingen

Artikel 1 Werksfeer en definities Werksfeer en definities _

1.2

1.3

1.4

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen, over-

eenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)

overeenkomsten, en prevaleren 66k boven de algemene voorwaarden
van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daar-
van niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant
naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt
door de technisch aannemer niet aanvaard.

Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eer-
dere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.

De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op
alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.

Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter
gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch
aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onder-
houdswerkzaamheden - met inbegrip van de levering van goederen
en diensten - dat de technisch aannemer moet verrichten om te be-
werkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien
overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de Opdrachtnemer en prevaleren 66k boven de

algemene voorwaarden van de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer

de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk van de hand heeft
gewezen. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de

hand gewezen en leidt niet tot toepasselijkheid van die voorwaarden.

Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing als de Opdrachtgever de toepassing
ervan in eerdere overeenkomsten met de Opdrachtnemer heeft
aanvaard.

De Opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze algemene
voorwaarden op alle toekomstige rechtshandelingen met de Op-
drachtnemer.

Als de volgende begrippen met een hoofdletter zijn geschreven,
gelden de volgende definities: a) Overeenkomst: de overeenkomst
met betrekking tot de Werkzaamheden tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn; b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatieen/

of onderhoudswerkzaamheden — met inbegrip van de levering van
goederen en/of diensten — dat de Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst moet verrichten; c) Opdrachtnemer; de natuurlijke of
rechtspersoon, aan wie de Werkzaamheden zijn opgedragen; d) Op-

drachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die de Werkzaamheden
opdraagt; e) Bouwwerk: een bouwwerk als bedoeld in artikel 7:758 lid

4 Burgerlijk Wetboek.

De zinssnede zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen
van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten zijn verwij-
derd, omdat dit een in feite onnodige opsomming betrrof. De termen
‘technisch aannemer’ en ‘klant’ zijn in het nieuwe artikel artikel 11,
en ook in de artikelen daarna, vervangen door de termen ‘Opdracht-
nemer’ respectievelijk ‘Opdrachtgever’

In dit lid is de term transacties aangepast in rechtshandeling
vanwege consistentie in de formulering.

Toevoeging van drie definities om de leesbaarheid te vergroten. Sub
a: verduidelijking dat het gaat om de Overeenkomst met betrekking
tot de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Sub b: Verwijdering overbodig gedeelte. Sub c, d en e: toevoeging
definities van Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Bouwwerk.

2.2

De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan
herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat
en de termijn nog niet is verstreken.

De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, be-
schrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet
bindend.

De aanbieding van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is
vrijblijvend. De aanbieding van de Opdrachtnemer kan nog vlak na
ontvangst van de aanvaarding van de Opdrachtgever door de Op-
drachtnemer worden herroepen.

De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, be-
schrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar is niet
bindend.

Dit lid is op opgesplist in 2 zinnen vanwege de leesbaarheid.
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2.3 De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrou-
welijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik
door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde
in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige

toepassing.

2.4 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van

de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch

aannemer.

2.5 Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer
geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten
laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn
prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of
begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wet-
boek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats

binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

Bij tegenstrijdige bepalingen in de documenten geldt het volgende:
a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud
geschreven of getekend document; b. een beschrijving gaat voor
een tekening, en c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene
regeling. verder geldt dat a gaat voor b en c, en b gaat voor c.

De Opdrachtgever behandelt informatie uit de aanbiedingsdocu-
menten en aanbiedingen vertrouwelijk en mag deze informatie niet
zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of gebruik door
derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in
artikel 4 lid 19 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepas-
sing.

Als op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de
Opdrachtnemer direct door de Opdrachtgever en voor zijn rekening
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de Opdracht-
nemer. Voor zover het digitale documenten betreft dienen al deze
documenten op eerste verzoek van de Opdrachtnemer direct door de
Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden verwijderd
danwel vernietigd.

Een rangordebepaling is opgenomen en ingevoegd als nieuw artikel
2.3. Artikel 2.3 (oud) is hernummerd naar artikel 2.4.

De artikelen 2.4 en 2.5 (oud) zijn samengevoegd in artikel 2.5 (nieuw).

Toevoeging voor digitale documenten.

Artikel 3 Verplichtingen van de technisch aannemer Verplichtingen van de Opdrachtnemer _

Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de tech-
nisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover
dit naar de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de
conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het
bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch
aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de
klant ingeschakelde derden niet als medeverzekerde opgenomen.

3.2 De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd
schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 be-
doelde verzekeringen ontvangt.

383 De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien

de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of op-
dracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die
de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat
hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen
als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden
daarop zou voortbouwen.

De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen
als in de Overeenkomst sprake is van een zodanige klaarblijkelijke
fout, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou
handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van Werk-
zaamheden daarop zou voortbouwen. Het bepaalde in artikel 7:754
lid 2 BW is niet van toepassing.

De Opdrachtnemer is evenwel niet verder gehouden dan een globale
toetsing van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte informa-
tie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken. De controle
door de Opdrachtnemer van door de Opdrachtgever te leveren
goederen zal voor zover mogelijk niet meer omvatten dan een visuele
inspectie.

De Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de
Werkzaamheden uit te voeren.

De artikelen 3.1 en 3.2 (oud) zijn komen te vervallen. Het was
onduidelijk wat dit artikel toevoegde ten opzichte van het bepaalde
in artikel 5 en artikel 4.15. Artikel 3.3 (oud) is hernummerd naar 3.1
en aangepast. Opgenomen is een omschrijving van de waarschu-
wingsplicht van de Opdrachtnemer. Voor alle duidelijkheid is vermeld
dat die niet helemaal hetzelfde is als de waarschuwingsplicht zoals
die ten aanzien van Bouwwerken (zie definitie) per 1 januari 2024 in
het Burgelijk Wetboek is vermeld.

Was artikel 3.4 (oud), is hernummerd naar 3.2 en de tekst is iets
aangepast, onder meer is het laatste gedeelte van de laatste volzin
verwijderd.

Was artikel 3.5 (oud), is hernummerd naar 3.3
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een
globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie,
ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen
van het installatievak. De controle door de technisch aannemer van
door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een
visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte
goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afme-
tingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om
de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtin-
gen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed
van de klant c.g. van de door of namens de klant ingeschakelde
derde( n).

De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en
billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

De technisch aannemer zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de
voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften
en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften
van bijzondere aard, zoals technische of industri€le normen.

De technisch aannemer is verplicht de Werkzaamheden zodanig

te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die
voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd
is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat
van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die
laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk
tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en
deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de
plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen,
toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol, log-
boek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten
van Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de
Overeenkomst.

De Opdrachtnemer zorgt ervoor, dat hij op de hoogte is van de voor
de Werkzaamheden van belang zijnde algemene wettelijke voor-
schriften en algemene technische en/of industri€éle normen.

De Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in de Werk-
zaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de
Overeenkomst.

De Opdrachtnemer zal in geval van schade aan de installatie of enig
deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van
de Werkzaamheden, ontstaan voor oplevering, voor eigen rekening
herstellen, tenzij de schade niet door hem is veroorzaakt of het
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt,
onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Over-
eenkomst of de wet.

De Opdrachtnemer draagt desgevraagd alle rechten uit garanties die
hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt met betrek-
king tot de installatie of delen daarvan over aan Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zorgt ervoor, dat de Opdrachtgever desgevraagd
tijdig informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde
verhouding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader
van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbe-
lasting.

De Opdrachtnemer geeft naar beste vermogen en desgevraagd
tijdig instructies voor het in- en uit bedrijf stellen en bedrijfsvaardig
houden van de installatie.

Was artikel 3.7 (oud), is hernummerd naar 3.4 en de tekst is aange-
past.

Waren artikelen 3.6 en 3.8 (oud), zijn samengevoegd tot artikel 3.5 en
de tekst is aangepast. Verplichting aangepast naar inspanningsver-
plichting.

Was artikel 3.10 (oud), is hernummerd naar 3.6 en de tekst is aange-
past.

Was artikel 3.11 (oud), is hernummerd naar 3.7 en de tekst is aange-
past.

Was artikel 3.12 (oud), is hernummerd naar 3.8 en de tekst is aange-
past.

Was artikel 3.13 (oud), is hernummerd naar 3.9 en de tekst is aange-
past. Het artikel 3.9 (oud) is komen te vervallen.
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310 De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel De Opdrachtnemer is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtge- Was artikel 3.14 (oud), is hernummerd naar 3.10 en de tekst is aange-
daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de ver vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde  past.
werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen reke- vertrouwelijk aan de Opdrachtnemer bekend zijn gemaakt.

ning herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt

of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening
komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging
krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om schade aan
de installatie te herstellen, die niet voor rekening van de technisch
aannemer komt.

311 De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig Als door de Opdrachtnemer in het kader van zijn Werkzaamheden Artikel 311 (nieuw) is toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan voorwaar-
desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige producten, waaronder mede begrepen soft- en hardware, dienen te den google of microsoft of iets dergelijks
hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of worden geleverd waarbij de leverancier daarvan generieke voorwaar-
delen daarvan. den hanteert (die de Opdrachtgever redelijkerwijs zelf ook zou heb-

ben moeten accepteren als hij zelf zou hebben gecontracteerd met
die leverancier), is de Opdrachtnemer voor wat betreft de leverantie
door die leverancier jegens de Opdrachtgever qua prestatie en aan-
sprakelijkheid tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe de
Opdrachtnemer die leverancier kan houden krachtens de generieke
voorwaarden zoals die door de leverancier jegens de Opdrachtnemer
worden gehanteerd.

312 De technisch aannemer zorgt ervoor, dat de klant tijdig desgevraagd  N.v.t.
informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhou-
ding tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van
de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelas-
ting.

313 De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desge-  N.v.t.
vraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig
houden van de installatie.

314 De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant N.v.t.
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde
vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er
voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant Verplichtingen van de Opdrachtgever _

De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt
alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigin-
die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de  gen die noodzakelijk zijn om de Opdrachtnemer in staat te stellen
Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klantis  de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informa-  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
tie, gegevens, beslissingen en wijzigingen. van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
4.2 De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig over alle De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig over alle Aangepast vanwege leesbaarheid.
goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is be- door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen goederen beschikt.
paald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk als deze goederen niet
gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen deugdelijk of ongeschikt zijn.

niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
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4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens,
beslissingen, wijzigingen en goederen.

De klant zorgt ervoor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die
noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik
van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of
namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrij-
gen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de
noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming
van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de
Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak
maken op schadevergoeding.

De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije
toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin
de Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en
gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/
locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder,
waarin of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede
voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden
verhinderen of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch
aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te
waarschuwen.

De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaamheden
worden verricht de technisch aannemer tijdig,kosteloos en met leve-
ringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen,
zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of riolerings-
aansluiting.

De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie

op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste
vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor
het aanvragen van deze aansluiting.

De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de
werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door
hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden
verricht, alsmede de codrdinatie daarvan, zodat de technisch aan-
nemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden.
Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de codrdinatie van deze
werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens,
beslissingen, wijzigingen en goederen.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt
over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestem-
mingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden
en/of het gebruik van de installatie. Bij het verkrijgen hiervan zal

de Opdrachtnemer naar vermogen de noodzakelijke medewerking
verlenen. Als de Opdrachtgever in de nakoming van deze verplichting
tekortschiet, kan de Opdrachtnemer de Overeenkomst krachtens
artikel 11lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

De Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over
en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of
waarin de Werkzaamheden moeten worden verricht en voor schone,
veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte berg- en
schaftruimte aldaar.

De Opdrachtgever zorgt voor de goede toestand en onbelemmerde
toegankelijkheid van de gebouwen/locaties en de installaties of
delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de Werk-
zaamheden worden verricht. De Opdrachtgever is verantwoordelijk
voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden,
beperken, verhinderen en/of belemmeren. De Opdrachtgever is
verplicht de Opdrachtnemer en diens personeel tijdig over arbeids-
omstandigheden te informeren, waaronder mede voor gevaarlijke
situaties te waarschuwen.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de Werkzaam-
heden worden verricht de Opdrachtnemer tijdig, kosteloos en met
leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzie-
ningen, zoals elektriciteit (netspanning), (drink)water, gas, perslucht,
telecom en/of rioleringsaansluiting.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aansluiting van
de installatie op de openbare netwerken.

De Opdrachtgever zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud
van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die
door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij
worden verricht, alsmede de codrdinatie daarvan, zodat de Op-
drachtnemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan
houden. Wijziging van die informatie en/of de aanbieding geeft de
Opdrachtnemer recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krach-
tens artikel 12. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor
de codrdinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet anders is
overeengekomen.

Het lid regelt dat het in uitgangspunt de de Opdrachtgever is die
de voor de opzet van het werk /installatie benodigde vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen dient te verzorgen.

Toevoeging schaftruimte

Toevoeging netspanning.

Laatste zin verwijderd en tijdig toegevoegd.

Toevoeging van recht op bijbetaling en/of termijnverlenging krach-
tens artikel 12 bij wijziging van de bedoelde informatie.
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De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun
oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die
niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade
die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.

De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen
bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de
technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan
bewust moet zijn geweest.

De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieu-
belastende stoffen en/of bacterién die tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.

De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen
verontreinigingen, stoffen en/of bacterién te verwijderen door middel
van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch
aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging
en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voor-
geschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden
betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaan-
nemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch
aannemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te
contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze
hulppersonen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven
hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de
technisch aannemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoe-
ding krachtens artikel 12.

De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer ver-
antwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch
aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op
het werk zijn aangevoerd.

De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als
gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen
van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard,
zoals technische en industriéle normen, die na de aanbieding worden
gewijzigd of in werking treden.

Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn
personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in
verband staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard
van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van de
technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of
kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaan-
nemers en die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.
Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de
installatie ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer schriftelijk en
binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij bekend is geworden
of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een tekortkoming van
de Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (bodem)verontrei-
niging(en), milieubelastende stoffen en/of bacterién die tijdens de
uitvoering van de Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest
of legionella. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen om
de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacterién te verwij-
deren door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of
de Opdrachtnemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft
voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten wor-
den betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals
onderaannemers of leveranciers, die hij heeft voorgeschreven. De
Opdrachtnemer is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen
te contracteren, als de Opdrachtgever de contractvoorwaarden van
deze hulppersonen niet wenst te accepteren. Als de voorgeschreven
hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de
Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
krachtens artikel 12.

De Opdrachtgever is buiten de werktijden van de Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor alle goederen, zoals materialen, werktuigen

of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, ongeacht aan
wie deze goederen toebehoren. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat
deze goederen afdoende zijn verzekerd, onder andere tegen diefstal,
onklaar maken en/of vernieling.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of
kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van
bijzondere aard, zoals technische en industri€le normen, die na de
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.

De Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe om op schuttingen en
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen
waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te
brengen.

Formulering aangepast naar bedoeling van het artikel en aansluiting
gezocht bij artikel 6:89 BW.

Toevoeging verzekeringsverplichting Opdrachtgever.

Was artikel 4.18 (oud), is hernummerd naar 4.17 en de tekst is aange-
past. Art. 417 (oud) is komen te vervallen.
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418 De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aangevoerd materieel en
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen goederen en is verplicht deze in ontvangst te nemen.
waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te
brengen.

419 De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aanne- De Opdrachtgever is verplicht alle (bedrijfs)gegevens dan wel alle in
mer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst  verband met de Overeenkomst van de Opdrachtnemer ontvangen
moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de Opdrachtgever
beschikking zijn gesteld. verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik

door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij
overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de
Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete van € 100.000,00 onverminderd het recht
van de Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

4.20 De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aanne-  De Opdrachtgever voldoet de door hem aan de Opdrachtnemer ver-
mer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch schuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling,
aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is ook wanneer de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding
de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of krachtens artikel 16.
gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken.

Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de
klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht
van de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen.

4.21 De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer verschul- N.v.t.
digde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook
wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel

Was artikel 4.19 (oud), is hernummerd naar 4.18 en de tekst is aange-
past.

Was artikel 4.20 (oud), is hernummerd naar 4.19 en de tekst is aan-
gepast.

Was artikel 4.21 (oud), is hernummerd naar 4.20 en de tekst is aan-
gepast.

zie hiervoor

Artikel 5 Verzekering van de klant Verzekering van de Opdrachtgever _

De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee De Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan enin stand  daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en
te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door in stand te houden waarin de Opdrachtnemer (met inbegrip van on-
de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst inte deraannemers en hulppersonen) als medeverzekerde is opgenomen
schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is  als de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer dienen ter uitoefening
opgenomen indien de Werkzaamheden van de technisch aannemer van het bedrijf van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is
dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk overeengekomen.
iets anders is overeengekomen.

5.2 De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties, Als er sprake is van export van producten en installaties welke
die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of mede bestaan uit door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of geleverde
geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het goederen naar de VS, Canada of gebieden waarop het recht van deze
recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van export landen van toepassing is verklaard, is de Opdrachtgever verplicht
tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke het voornemen van export tijdig aan de Opdrachtnemer te melden.
aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, De Opdrachtgever dient ingeval het voorgaande zich voordoet ten
mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of tot- genoegen van de Opdrachtnemer voldoende en adequate aanspra-
standkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. kelijkheidsverzekeringen aan te gaan en ongewijzigd in stand te
De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder houden.

voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer.

Het toepassingsbereik van deze bepaling is iets aangepast. De aan-
passingen betreffen onder andere een uitbreiding tot overeenkom-
sten waarop het betreffende rechtssysteem van toepassing is en de
wijze waarop daarvoor door de Opdrachtgever verzekeringen dienen
te worden aangegaan en in stand dienen te worden gehouden.
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5.3 De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig moge-  De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer zo spoedig Toegevoegd is het bewijs van betaling van de verzekering.
lijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan, de betaling en
in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen. de inhoud van de in lid 1 en 2 alsmede de in artikel 4 lid 15 bedoelde

verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden Overname personeel en gedetacheerden _

Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één Het is de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeen- De bepaling die tot doel heeft de situatie te regelen waarbij de Op-
jaar na beéindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van komst en tot één jaar na beéindiging daarvan, niet toegestaan om drachtgever medewerkers van Opdrachtnemer werft, is aangepast.
de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst medewerkers van de Opdrachtnemer die bij de uitvoering van de Onderkend moet worden dat als ene dergelijke situatie zich voordoet
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor Overeenkomst betrokken zijn of zijn geweest in dienst te nemen, een Opdrachtnemer daardoor zeer wordt benadeeld. Onder meer
zich te laten werken. dan wel anderszins voor zich te laten werken. Bij overtreding van dit komt de uitvoering van de opdracht onder druk te staan, zal Op-

verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een onmid- drachtnemer voor wervingskosten worden geplaatst en zal Opdracht-
dellijk opeisbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris van de nemer doorgaans voor omzet- en winstderving komen te staan.
betreffende medewerker.
6.2 Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedet-  In geval van terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi (Wet allo- Artikelen 6.2 en 6.3 (oud) zijn samengevoegd in artikel 6.2 (nieuw).
acheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één catie arbeidskrachten door intermediairs) is overname door de Op-
jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan drachtgever van een gedetacheerde medewerker van de Opdracht-
wel anderszins voor zich te laten werken. nemer alleen toegestaan na afloop van de terbeschikkingstelling

tegen betaling van een redelijke vergoeding aan de Opdrachtnemer.

6.3 De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlij-  N.v.t.
ke matiging vatbare boete ten belope van 3 brutojaarsalarissen van
de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1en 2
genoemde verplichting.

Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materia- Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen
len of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan of onderdelen, worden pas eigendom van de Opdrachtgever nadat
al zijn financiéle verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, deze aan al zijn financiéle verplichtingen aan de Opdrachtnemer

met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn heeft voldaan.
verplichtingen verschuldigd mocht worden.

De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met De Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden om met de In dit artikel zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, onder meer om
de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle  uitvoering van zijn Werkzaamheden te starten dan nadat alle daarvoor de bepaling beter aan te laten sluiten bij de rest van de voorwaarden.
daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die door de Opdrachtgever te verschaffen noodzakelijke informatie,
genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen  gegevens, goederen en/of (bewijs van) verzekeringen zoals die ge-
termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen noemd in artikel 4 en 5, tijdig in zijn bezit zijn en hij de overeengeko-
en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald. men termijnbetaling heeft ontvangen. Overschrijding van de daarvoor

geldende termijnen geeft de Opdrachtnemer recht op bijbetaling en/
of termijnverlenging krachtens artikel 12. Hij is bevoegd eerder aan te
vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is

bepaald.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zullen de voor
naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht wor- de Opdrachtnemer toepasselijke termijnen zoveel mogelijk in acht
den genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde
brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding termijn brengt de Opdrachtnemer niet in verzuim. Als overschrijding
dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
overleg treden. in overleg treden.
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Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering Toetsing, aanvaarding en oplevering _

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te
toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de tech-
nisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening
en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen
redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.

De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de
Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoor-
delijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan
en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend.
Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor
rekening van de klant.

Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de
resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en
de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van
de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

Kleine gebreken die vé6r een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.

Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden
als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de
oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwij-
gend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aange-
merkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de
Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaats-
vinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee
de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van ver-
zending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

n.v.t.

De Opdrachtgever is bevoegd om via controles, beproevingen of tes-
ten te toetsen of de Werkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst.

Toetsing door of namens de Opdrachtgever gebeurt voor rekening en
risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtge-
ver binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking
verlenen indien een toetsingsplan is overeengekomen en het plan
daarin voorziet.

De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbe-
voegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten
die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de Opdrachtnemer
kunnen worden toegerekend. Schade die door de uitoefening van de
toetsingsbevoegdheid aan de installatie ontstaat, komt voor rekening
van de Opdrachtgever.

Zodra de Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de
Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de Opdrachtgever
deze niet binnen de gestelde termijn keurt, worden de Werkzaamhe-
den geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

Kleine gebreken die v66r een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering van de aanvaar-
ding van de Werkzaamheden zijn, mits zij de ingebruikneming van de
installatie/de Werkzaamheden niet in de weg staan.

Na de (stilzwijgende) aanvaarding worden de Werkzaamheden als
opgeleverd beschouwd. De Opdrachtnemer is bevoegd de oplevering
te verdelen in een aantal deelopleveringen.

Worden de Werkzaamheden door de Opdrachtgever (stilzwijgend)
aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de
dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

Op verzoek van de Opdrachtgever kan de aanvaarding van de Werk-
zaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden.
Hiertoe deelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk mee
de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van ver-
zending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

In afwijking van artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtne-
mer niet verplicht tot afgifte van een opleverdossier, tenzij partijen

in de overeenkomst anders hebben bepaald. In dat geval spant de
Opdrachtnemer zich in om het opleverdossier ten tijde van de kennis-
geving als bedoeld in lid 4 aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

Voor eenduidigheid verwijderd resultaten van de werkzaamheden .

Toegevoegd is de rol van een toetsingsplan.

Voor alle duidelijkheid is vermeld dat de Opdrachtnemer geen dossier
als bedoeld in artikel 7:757a BW hoeft te overleggen bij de gereed-
melding voor oplevering, zoals die per 1 januari 2024 in het Burgelijk
Wetboek is vermeld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen
daarover in hun Overeenkomst nadere afspraken maken.

ﬁ% Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 — versie 1, december 2023



| |AuB2007 ALIB 2024 Toelichting wijziging
- A. Algemene bepalingen

Artikel 10 | Vervroegde ingebruikneming Vervroegde ingebruikneming _

101

10.2

10.3

10.4

10.5

Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te
nemen vAoor de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13
(wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient voor de datum
van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met
betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik
wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen.
Indien klant dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik
neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.

Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.

N.v.t.

Als de Opdrachtgever de installatie of delen daarvan in gebruik
wenst te nemen véor de oplevering, merken partijen dat aan als een
wijziging en volgen partijen artikel 13 (wijzigingen). In elk geval zullen
daarbij de betalingstermijnen zodanig worden aangepast, dat de Op-
drachtgever hetgeen hij op grond van deze vervroegde ingebruikne-
ming of de betreffende delen daarvan bij oplevering verschuldigd zou
zijn, op het tijdstip van eerdere ingebruikneming aan de Opdrachtne-
mer zal voldoen. Eventuele overige betalingsverplichtingen zullen in
evenredigheid in de tijd worden aangepast. De Opdrachtgever is pas
bevoegd tot eerdere ingebruikneming als voldaan is aan de volgende
twee cumulatieve voorwaarden: i) aanvaarding door de Opdrachtge-
ver van de aanbieding van de Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel
13 lid 3 en ii) de Opdrachtgever de Werkzaamheden met betrekking
tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te
nemen heeft goedgekeurd en voor voltooid heeft ondertekend.

Als de Opdrachtgever achterwege laat de procedure als bedoeld in
artikel 13 en het vorige lid te volgen en/of nalaat de Werkzaamheden
goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen en de installatie of
delen daarvan toch in gebruik neemt, heeft de Opdrachtnemer per
datum van (al dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming
recht op betaling ineens van de gehele prijs c.q. aanneemsom, die
gelijk opeisbaar is, en wordt de installatie/worden de Werkzaamhe-
den geacht in zijn geheel te zijn goedgekeurd en voltooid. Als de (al
dan niet gedeeltelijke) vervroegde ingebruikneming leidt tot schade
en/of verstoring en/of vertraging van de Werkzaamheden van de Op-
drachtnemer, komen de eventuele financiéle en tijdsconsequenties
hiervan ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de opgave daarvan
door de Opdrachtnemer vermoed wordt redelijk en juist te zijn be-
houdens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

De vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/
Werkzaamheden door Opdrachtgever geldt als datum van (deel)
oplevering als bedoeld in artikel 16.

Door vervroegde ingebruikneming van (een deel van) de installatie(s)/
Werkzaamheden door Opdrachtgever vangt een eventueel over-
eengekomen garantie en/of onderhoudstermijn alsook eventuele
verjaring- en vervaltermijnen ten aanzien van de in gebruik genomen
installatie(s)/Werkzaamheden aan.

Schade die bij of door vervroegde ingebruikneming als bedoeld in lid
1, bijvoorbeeld aan de installatie en/of de Werkzaamheden, ontstaat,
komt voor rekening van de Opdrachtgever. Vertraging die bij of door
ingebruikneming als bedoeld in dit artikel in de Werkzaamheden
ontstaat, komt voor rekening van de Opdrachtgever, en geeft de
Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en vergoeding van vertra-
gingsschade.

De bepaling met betrekking tot vervroegde ingebruikneming is aan-
gepast om die beter aan te laten sluiten bij de overige bepalingen en
om recht te doen aan de situatie waarin Opdrachtnemer ten gevolge
van vervroegde ingebruikneming kan komen te verkeren.

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde inge-
bruikneming. Als de Opdrachtgever de in het vorige lid omschreven
afspraken voor vervroegde ingebruikneming niet nakomt, ontstaat

er voor de Opdrachtnemer in potentie een nauwelijks beheersbare
situatie. Dit lid komt daaraan tegemoet.

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde
ingebruikneming.

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde
ingebruikneming.

Nieuw artikellid met betrekking tot de gevolgen van vervroegde
ingebruikneming.

ﬁ% Wijzigingen Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 — versie 1, december 2023

10



| |AuB2007 ALIB 2024 Toelichting wijziging
- A. Algemene bepalingen

Artikel 11 | Schorsing, ontbinding en opzegging Schorsing, ontbinding en opzegging _

114

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

11.8

De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht
dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en
met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden
omtrent de gevolgen.

Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing gepaste
voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of
vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan
is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaam-
heden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te
vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken
kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer
reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de
Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de
schorsing of vertraging.

Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn
geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Over-
eenkomst te ontbinden.

Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat
van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst
is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Over-
eenkomst te ontbinden.

De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeel-
telijk op te zeggen.

In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om
de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, ver-
minderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de
opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van
de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten, wordt
de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de
gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch
aannemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou heb-
ben gemaakt.

De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer
lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch
aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade
het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden
toegerekend.

De Opdrachtgever is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. De
Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk te onderbouwen en direct
met de Opdrachtnemer in overleg te treden over de gevolgen.

Als de Opdrachtnemer als gevolg van de schorsing gepaste voorzie-
ningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlen-
ging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of
vertraagd en is dit de Opdrachtnemer niet toe te rekenen, dan is

de Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van de
Werkzaamheden, aan Opdrachtnemer alle verrichte Werkzaamheden
te vergoeden, alsmede onder andere alle redelijkerwijs gemaakte en
nog te maken kosten, berekend vanaf het moment van het intreden
van de schorsing of vertraging.

Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn
geschorst of vertraagd, is de Opdrachtnemer bevoegd de Werkzaam-
heden in onvoltooide staat te beéindigen.

Als de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in
staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Over-
eenkomst is tekortgeschoten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te zeggen.

In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de Opdrachtgever
verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te
betalen, vermeerderd met de kosten die Opdrachtnemer als gevolg
van niet voltooiing heeft moet maken en verminderd met de door de
Opdrachtgever te bewijzen besparingen die voor de Opdrachtnemer
uit de beéindiging voortvloeien. Als de prijs afhankelijk was gesteld
van de werkelijke door de Opdrachtnemer te maken kosten, wordt
de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grond-
slag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de
Opdrachtnemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou
hebben gemaakt.

De Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die de Opdracht-
nemer lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van de
Opdrachtnemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de
schade het gevolg is van een tekortkoming die de Opdrachtgever niet
kan worden toegerekend.

Voor de eenduidigheid is beéindigen gebruikt in plaats van ontbinden

Voor de eenduidigheid is be€indigen gebruikt in plaats van opzeggen
. Voor alle duidelijkheid toevoeging van recht op vergoeding kosten
als gevolg van niet voltooiing.
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Artikel 12 | Termijnverlenging en/of kostenvergoeding Termijnverlenging en/of kostenvergoeding _

121 Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aanne-
mer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
indien: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder
de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in
een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden
toegerekend, of b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid
waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch
aannemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel

3 lid 3 genoemde verplichting, of c) zich een onvoorziene omstan-
digheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst
ongewijzigd in stand blijft.

12.2 Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met

bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt

hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor
algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten

aanzien van de planning.

12.3 N.v.t.

In aanvulling op artikel 7:753 lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft de Op-
drachtnemer de mogelijkheid om aanspraak te maken op kostenver-
goeding zonder tussenkomst van de rechter.

Naast het bepaalde in lid 1 en artikel 13 heeft de Opdrachtnemer

in elk geval recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding

als: a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een
omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegere-
kend, of b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor
de Opdrachtgever verantwoordelijk is en waartegen de Opdracht-
nemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid

1 genoemde verplichting, of c) zich een onvoorziene omstandigheid
voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst
ongewijzigd in stand blijft.

Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de Opdrachtgever
schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en
indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten,
winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de
planning.

Artikel 12.1 (nieuw) is toegevoegd. Artikel 12.1 (oud) is hernummerd
naar 12.2. Dit lid is gewijzigd, onder meer om beter tot uitdrukking te
brengen dat de Opdrachtnemer recht heeft op kostenvergoeding en/
of termijnverlenging indien daarin op grond van deze Overeenkomst
en/of de wet wordt voorzien.

Artikel 12.2 (oud) is hernummerd naar 12.3. Dit lid omschrijft op niet
limitatieve wijze in welke gevallen de Opdrachtnemer, naast het geval
van wijzigingen als bedoeld in artikel 13, aanspraak heeft op termijn-
verlenging en/of kostenvergoeding.

Zie hiervoor.

Artikel 13 | Wijzigingen (meer en minder werk) Wijzigingen (meer en minder werk) _

131 De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaam-
heden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en
inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.

13.2 De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging

uit te voeren indien de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen,
of b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou
leiden, of c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te
boven gaat, of d) niet in zijn belang zou zijn, of ) indien partijen niet
tot overeenstemming komen over de financiéle gevolgen en de con-
sequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.

De Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst en
de Werkzaamheden aan de Opdrachtnemer op te dragen.

De Opdrachtnemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te
voeren als de wijziging: a) niet schriftelijk is opgedragen, of; b) tot een
onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of; c)
zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat,
of; d) niet in zijn belang zou zijn, of; e) als partijen niet tot overeen-
stemming komen over de financiéle gevolgen en de consequenties
ten aanzien van de planning.

Redactionele aanpassingen die o.a. voortvloeien uit de definities.
Deze aanpassingen beogen niet om de bevoegdheid van Opdracht-
gever om wijzigingen op te dragen te beperken ten opzichte van de
ALIB 2007.
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13.3 Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan
stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende
gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten,
winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met
de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijzi-
ging, en b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werk-
plan, en c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.

13.4 De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van
de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, onge-

acht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

13.56 De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan
de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en voorop-
gesteld dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden

aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

13.6 De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij
zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepte-
ren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde

procedure.

13.7 Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd
door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/

of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

13.8 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de
wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling

onverlet.

Als de Opdrachtnemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt
hij de Opdrachtgever een schriftelijke aanbieding met in elk geval

de volgende gegevens: a) het saldo, gevormd door alle directe en
indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging,
verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoe-
ring van de wijziging, en; b) de aanpassing van de Werkzaamheden,
planningen en dergelijke documenten, en; c) de aanpassing van de
termijnstaat of betalingscondities.

De Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de
kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde aanbieding, ongeacht de
vraag of partijen het over die aanbieding eens worden.

De Opdrachtnemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan

de Opdrachtgever voor te leggen als hij daartoe aanleiding ziet en
voorop gesteld dat de Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen
beantwoorden.

De Opdrachtgever kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging,
als daarvoor een redelijke grond is, weigeren of accepteren. In het
laatste geval volgen partijen de bepalingen in dit artikel.

Als in verband met de wijzigingen vertraging ontstaat door een
omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegere-
kend, dan heeft de Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 12.

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot
de wijziging laat de aanspraken van de Opdrachtnemer op betaling
onverlet.

Er kunnen naast het werkplan ook nog andere documenten bestaan
die mogelijk ten gevolge van de op te dragen wijziging moeten
worden aangepast. De aanpassing waarbij werkplan wordt vervangen
door dergelijke documenten beoogt daarin te voorzien, zodat naast
het werkplan indien nodig ook andere documenten kunnen worden
gewijzigd.

Toevoeging dat Opdrachtnemer een redelijke grond voor weigering
van een wijziging als bedoeld in lid 5 nodig heeft.

141 In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting
niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in

het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

14.2 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van
maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht
buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend
tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen,
uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer.
Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de
technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op
basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

14.3 De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatie-

techniek, tenzij iets anders is overeengekomen.

In overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaar-
den genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De
Opdrachtgever vergoedt de door de Opdrachtnemer in het kader van
de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van
maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht
buiten de normale werktijden per kalenderdag worden verrekend
tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen,
uitgaande van de normale werktijden van de Opdrachtnemer. Alle
wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk
materieel van de Opdrachtnemer toe te rekenen aan de Opdrachtge-
ver worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgeleg-
de tarieven.

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten vindt plaats conform de Risicoregeling Installatie-
techniek of een daarvoor in de plaats getreden regeling, tenzij iets
anders is overeengekomen.

let op: ook Risicoregeling is aangepast vanwege het vervallen van de
RWU materiaalindex. Zie Risicoregeling Installatietechniek op pagina
1.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De
technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafre-
kening in te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn
opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens
artikel 11 is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impli-
ceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch
aannemer in het kader van de Overeenkomst.

Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover
niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de
betreffende factuur.

De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch
aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.

Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle ver-
schuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de
betaling betrekking heeft op latere facturen.

De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeel-
telijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De
Opdrachtnemer mag de factuur voor de eindafrekening indienen
zodra de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop
de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd, is beé€indigd in

onvoltooide staat of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert

geen afstand van recht op verdere aanspraken van de Opdracht-
nemer in het kader van de Overeenkomst.

Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover
niet anders is overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na de
datum van de betreffende factuur.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor of namens de
Opdrachtnemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulp-
personen.

Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschul-
digde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare factu-
ren die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat
de betaling betrekking heeft op latere facturen.

N.v.t.

Artikel 14.8 (oud) is komen te vervallen. Hiermee wordt evenwel
niet bedoeld om de betreffende rechten aan de Opdrachtnemer te
ontnemen.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant In gebreke blijven van de Opdrachtgever _

1561

16.2

16.3

Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaam-
heden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig
verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van
rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop
de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk
had behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer
tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.

Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na
de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan

de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente
tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met
ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander
zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de
technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbin-
den krachtens artikel 11.

Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rusten-
de verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch
aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en
risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie.
Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde
zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de Werkzaamheden te
schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

Als de Opdrachtgever aan een keuring of aanvaarding van de
Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of niet tijdig betaalt, heeft de
Opdrachtnemer recht op vergoeding van rente tegen het wettelijk
rentepercentage conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek met
ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden ver-
leend of betaald had moeten zijn. In dat geval is de Opdrachtnemer
tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.

Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand

na de dag waarop dit uiterlijk had moeten plaatsvinden, dan kan de
Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen

het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procentpunt met
ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, zonder aanma-
ning door de Opdrachtnemer. In dat geval is de Opdrachtnemer te-
vens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

Als de Opdrachtnemer vermoedt dat de Opdrachtgever de op hem
rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, kan de
Opdrachtnemer van de Opdrachtgever en voor diens rekening en
risico genoegzame zekerheid verlangen, zoals een bankgarantie. Als
de Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde
zekerheid, is de Opdrachtnemer bevoegd de Werkzaamheden te
schorsen of de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
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15.4 Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig
op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt
of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goe-
deren voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een ge-
schikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst
te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen
alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De technisch aannemer

is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door
verrekening, ook gedurende diens surséance of faillissement.

156.5 Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot
voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelij-
ke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant,
tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te

bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Ingeval de Opdrachtgever zijn verplichting om goederen tijdig op de
overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt of
niet zal nakomen, is de Opdrachtnemer bevoegd om deze goederen
voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of op een
geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de op-
brengst te verhalen, mits hij de Opdrachtgever heeft aangemaand om
de goederen alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De Opdracht-
nemer is bevoegd het aan de Opdrachtgever uit te keren overschot
te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of
faillissement.

Alle werkelijk door de Opdrachtnemer gemaakte kosten om de
verschuldigde facturen voldaan te krijgen, zowel gerechtelijke - als
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdracht-
gever, tenzij de Opdrachtnemer kiest om deze kosten forfaitair te
bepalen op 15 procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 | Aansprakelijkheid en garantie Aansprakelijkheid en garantie _

16.1 Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer
aansprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe
te rekenen, en bovendien b) de klant die gebreken voorafgaande aan
de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien c) de klant die ge-
breken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten
ontdekken.

16.1a N.v.t.

16.2 Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprake-
lijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant

dientengevolge geleden, directe materi€le schade.

16.3 Tot directe materiéle schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzetof winstderving of waardever-
mindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van

de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

Na het tijdstip van oplevering is de Opdrachtnemer niet meer aan-
sprakelijk voor gebreken, tenzij: a) die gebreken aan hem zijn toe te
rekenen, en bovendien; b) de Opdrachtgever die gebreken vooraf-
gaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien; c) de
Opdrachtgever die gebreken tot aan en op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

In afwijking van het eerste lid is, als en voor zover sprake is van
aanneming van een Bouwwerk (als bedoeld in artikel 1.4 onder ), de
Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken als bedoeld in artikel
7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek die bij oplevering van het Bouwwerk
niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de Opdrachtnemer
zijn toe te rekenen en behoudens het geval dat daarvan in de Over-
eenkomst en/of de aanbieding van de Opdrachtnemer is afgeweken.

Is de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1, lid 1a en/of uit
hoofde van de Overeenkomst aansprakelijk, dan is hij slechts gehou-
den tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge
geleden directe materi€le schade, als en voor zover die schade niet
kon worden beperkt door Opdrachtgever en niet wordt opgeheven
door herstel als bedoeld in lid 4.

Tot directe materi€le schade behoren in geen geval: alle andere dan
in het vorige lid bedoelde vormen van gevolgschade, zoals - maar niet
beperkt tot - productieverlies, bedrijfsschade (zoals omzet- of winst-
derving) of waardevermindering of verlies van producten evenmin als
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de
Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

Ten aanzien van Bouwwerken (zie definitie) geldt per 1 januari 2024
een afwijkende regeling voor aansprakelijkheid na oplevering zoals

in artikel 7:758 lid 4 Burgelijk Wetboek is vermeld. Partijen mogen
daar in hun Overeenkomst van afwijken. Een dergelijke overeenkomst
wordt doorgaans ingeleid met een offerte/aanbieding. Dit lid beoogt
de situatie te regelen voor het geval bij Overeenkomst en/of in de
daaraan ten grondslag liggende aanbieding niet van deze wetsbepa-
ling is afgeweken.

Vanwege het ontbreken van wettelijke definities is er geen duide-
lijke wettelijke afbakening wat onder “directe materi€le schade” als
bedoeld in lid 2 moet worden verstaan. Dit lid beoogt daarover meer
duidelijkheid te verschaffen, door te bepalen wat in elk geval niet
onder het begrip “directe materiéle schade” als bedoeld in lid 2 valt.
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch
aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprake-
lijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, geduren-
de de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van her-
stel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in
plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in
Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel
te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadever-
goeding betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen
worden zijn eigendom.

Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is
de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover
de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de
technisch aannemer.

De technisch aannemer is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoe-
fening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden
die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzeke-
ring(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten
en installaties die door de klant naar de VS en Canada worden geéx-
porteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden
die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekerin-
gen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.

Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden
risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor
verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden schade
is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde
prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is
bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de ver-
moedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer
dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen
voor één jaar.

In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan
het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering
van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uit-
kering tot ten hoogste € 1.000.000,00.

Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover
niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden
vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbin-
ding of opzegging is geéindigd.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, verbindt de Opdrachtnemer
zich voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is

zo goed als redelijkerwijs mogelijk te herstellen gedurende de in lid
10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen
redelijke verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever bij
herstel en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opge-
steld, wordt het recht van Opdrachtgever op herstel omgezet in een
door de Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding als bedoeld

in lid 2. Door de Opdrachtnemer vervangen onderdelen worden zijn
eigendom.

Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de
Opdrachtnemer slechts aansprakelijk als en voor zover de Opdracht-
gever bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van de
Opdrachtnemer.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is de Opdrachtnemer bij
Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het beroep of bedrijf
van de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schaden die niet
worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en)

en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en
installaties die door de Opdrachtgever naar de VS en Canada worden
geéxporteerd, danwel naar gebieden waarop het recht van één van
deze landen van toepassing is verklaard, is de Opdrachtnemer alleen
aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel
4 lid 15 en artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen.

Als en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst
verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade
onder die verzekering te vorderen en de Opdrachtnemer te vrijwaren
voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

De omvang van de door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is
beperkt tot maximaal het bedrag van de in de Overeenkomst vast-
gelegde prijs of als bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is
bepaald, zoals bij regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij
onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt
de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het
totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van
de Opdrachtnemer en de door de verzekeraar van de Opdrachtnemer
gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.

Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer alsmede elke (rechts)
vordering van de Opdrachtgever uit hoofde van enige tekortko-
ming(en) van Opdrachtnemer vervalt, voor zover niet iets anders is
overeengekomen, door verloop van één jaar vanaf het tijdstip van i)
oplevering of beéindiging in onvoltooide staat of ii) het tijdstip waarop
de Overeenkomst door ontbinding of opzegging is geéindigd.

Samengevoegd met artikel 16.13 en vervaltermijn uitgebreid naar 1
jaar.
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16.11

1612

1613

16.14

16.15

16.16

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk
indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemoti-
veerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.

Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop
van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch
aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien
zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen,
later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door
oplevering, ontbinding of opzegging is ge€indigd.

De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van
schade van de klant of derden (mede) veroorzaakt door ter beschik-
king gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.

De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken
van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van

een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of
installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ont-
wikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover
de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en
onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is
de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een
tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van: « arbeids-
ongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; « tekortschie-
ten van hulppersonen; « transportmoeilijkheden; « brand en verlies
van te verwerken onderdelen; « maatregelen van enige binnenlandse,
buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of han-
delsverboden; *+ gewelddadige of gewapende acties; « storingen in de
energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur
of programmatuur van de technisch aannemer of derden. Indien zich
een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch
aannemer - teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige
gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van
hem gevergd kunnen worden.

De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk
als de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en
gemotiveerd de Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld.

Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop
van een maand na het verstrijken van de in een schriftelijke en gemo-
tiveerde ingebrekestelling vermelde redelijke termijn.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade
van de Opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door personen
als bedoeld in artikel 6 lid 2.

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle aanspraken
van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een
gebrek in een door de Opdrachtgever aan een derde geleverd pro-
duct of installatie en dat mede bestond uit door de Opdrachtnemer
ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor
zover de Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is
de Opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk als een tekort-
koming van de Opdrachtnemer het gevolg is van: « arbeidsongere-
geldheden bij derden of onder eigen personeel; « prestatie van de
leverancier van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 lid 11; «
transportproblemen; « leveringsproblemen van materialen en/of
grondstoffen; « epidemieén; « groot molest; * brand en verlies van

te verwerken onderdelen; « maatregelen van enige binnenlandse,
buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of
handelsverboden; « gewelddadige of gewapende acties; * storingen in
de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in appara-
tuur of programmatuur van de Opdrachtnemer of derden. Als zich een
omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de Opdrachtnemer
- teneinde daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende nadelige
gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van
hem gevergd kunnen worden.

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens
deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever
blijft.

Wijziging: de termijn van een maand gaat pas in na het verstrijken van
de genoemde redelijke termijn.

Artikel 16.13 (oud) is komen te vervallen. Artikel 16.14 (oud) is hernum-
merd naar artikel 16.13.

Artikel 16.15 (oud) is hernummerd naar artikel 16.14

Artikel 16.16 (oud) is hernummerd naar artikel 16.15. De situaties
waarin Opdrachtnemer in elk geval niet aansprakelijk is, is iets uitge-
breid.
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16.17 De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens
deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

Artikel 17 | Intellectuele eigendom Intellectuele eigendom _

De intellectuele en industriéle eigendomsrechten op alle aan de
klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie
blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de
klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

17.2 De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven docu-
menten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen
of bestekken worden eigendom van de klant en mogen door hem
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien
uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industri€le
eigendom, nadat de klant aan zijn financiéle verplichtingen jegens de
technisch aannemer heeft voldaan.

17.3 Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de
technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen
daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het be-
paalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die
toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van
een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige
toepassing.

17.4 De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van
de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring,
door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is
ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer
kan worden toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet
aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de
aanleg door of namens de klant.

17.5 Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de
technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur
is niet-exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in zijn
eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische
installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht
kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de
Overeenkomst is vastgelegd.

De intellectuele en industriéle eigendomsrechten op alle aan de
Opdrachtgever geleverde goederen, programmatuur, gegevens en
(technische) informatie blijven bij de Opdrachtnemer. Uitsluitend de
Opdrachtnemer heeft het recht tot openbaarmaking, verwezenlijking
en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en
de Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever afgegeven do-
cumenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen
of bestekken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen
door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die
voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en
industriéle eigendom, nadat de Opdrachtgever aan zijn financiéle
verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ont-
werp van de Opdrachtnemer gerealiseerde installatie geheel of in
onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer en onverminderd
het bepaalde in de leden 5 en 6. De Opdrachtnemer is bevoegd aan
die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen
van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de Opdrachtnemer
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van Overeenkomsti-
ge toepassing.

De Opdrachtgever is alléén bevoegd om de installatie volgens het
ontwerp van de Opdrachtnemer, zonder diens tussenkomst en goed-
keuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeen-
komst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de Opdracht-
nemer kan worden toegerekend. In dat geval is de Opdrachtnemer
niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren
op de aanleg door of namens de Opdrachtgever.

Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever met betrekking tot de
door de Opdrachtnemer ontwikkelde en geleverde programma-
tuur is niet-exclusief. De Opdrachtgever mag deze programmatuur
alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de
technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het
gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor
zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
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17.6

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Opdrachtgever

de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is

wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een

derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur
te verveelvoudigen of daarvan kopieén te maken. De klant zal de pro-

grammatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen
van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwik-
keling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan
de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

177 De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door

uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.

17.8 Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7
verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing

van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch

aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden

indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn
bedrijf kan aantonen.

vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te
stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de Opdrachtgever
verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieén
te maken. De Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen an-
ders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van
de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte
technische informatie worden niet aan de Opdrachtgever ter beschik-
king gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

De Opdrachtnemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn reke-
ning octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering
van de Overeenkomst zijn ontstaan.

Als de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt,
verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een in beginsel niet
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing
van dat gebruiksrecht zal de Opdrachtgever toestemming aan de
Opdrachtnemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan
worden indien de Opdrachtnemer tegenstrijdige belangen met zijn
bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 | Toepasselijk recht en geschillen Toepasselijk recht en geschillen _

18.1 Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voort-

vloeien is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting
van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkom-
stig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnij-
verheid en - Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie

maanden voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

18.3 In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer
bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet
bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van

vestiging van de technisch aannemer.

18.4 De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd.
Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht

domicilie te hebben gekozen in Den Haag.

Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voort-
vloeien is Nederlands recht van toepassing.

Elk geschil tussen partijen zal met uitsluiting van de gewone rechter
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, zoals die luidden op de dag
waarop de Overeenkomst is gesloten.

In afwijking van het voorgaande lid is de Opdrachtnemer bevoegd het
geschil te laten beslechten door de (gewone) rechter in het arrondis-
sement van de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever is verplicht ter zake van de Overeenkomst in
Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is
gevestigd. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht domi-
cilie te hebben gekozen in Den Haag.

De Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel als geschil-
beslechter wordt vervangen door de Raad van Arbitrage in bouwge-
schillen. Daarmee kan beter worden aangesloten bij geschillen die
mogelijk in de keten kunnen ontstaan, waarbij in de meeste gevallen
de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen als geschilbeslechter
betrokken is. Daarbij is goede behandeling geborgd onder meer door
een combinatie van ook op het punt van installatietechniek deskundi-
ge arbiters, een solide procesgang vastgelegd in reglementen en de
mogelijkheid van hoger beroep. De Raad van Arbitrage in bouw-
geschillen biedt diverse instrumenten, variérend van bijvoorbeeld
een spoedbodemgeschil, kort geding, plaatsopneming tot en met
mediation.
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De bepalingen in dit hoofdstuk Onderhoud zijn naast de artikelen 1tot en met 18 van deze van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in de Overeenkomst expliciet is vastgelegd,
dat de Opdrachtnemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 | Werkingssfeer en definities Werkingssfeer en definities _

191 Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerk- Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaam-
zaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht. heden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

19.2 Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Onder- woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend: a) Onder-
houdswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering  houdswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering
van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten om te van goederen, die de Opdrachtnemer moet verrichten om te zorgen

zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de instal- dat de technische staat van de installatie en de door de installa-
latie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de tie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de

uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. b) Storing: Overeenkomst beantwoordt. b) Storing: een plotselinge onverwachte
een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de onderbreking van de prestaties van de installatie.
installatie.

Artikel 20 | Uitvoering van de werkzaamheden Uitvoering van de werkzaamheden _

201 De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode De Opdrachtnemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode
naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden naar redelijk vermogen in om overeenkomstig het in lid 3 bedoelde
de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te werkplan met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op
houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve Onder- het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en
houdswerkzaamheden Storingen op te heffen. - voor zover overeengekomen - met correctieve Onderhoudswerk-

zaamheden Storingen op te heffen.

20.2 De technisch aannemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden De Opdrachtnemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op
op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatie- afstand te verrichten door middel van een telecommunicatievoorzie-
voorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie. ning tot stand gebrachte verbinding met de installatie.

20.3 De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Over- De Opdrachtnemer maakt na het tot stand komen van de Overeen-

eenkomst maar voér aanvang van de Werkzaamheden een werkplan komst maar véér aanvang van de Onderhoudswerkzaamheden een
met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden,  werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerk-
de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze ~ zaamheden en, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplan-

zullen worden uitgevoerd. ning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.

20.4 Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de Opdrachtgever
het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties
van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde
vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventie-  vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventie-
ve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de ve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de
correctieve Onderhoudswerkzaamheden. correctieve Onderhoudswerkzaamheden.

20.5 Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien  Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de Opdrachtge-
het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant ver. Als het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan
zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden. de Opdrachtgever zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

20.6 De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op De Opdrachtnemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis
basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het be- daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende
treffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door
door middel van een wijziging krachtens artikel 13. middel van een wijziging krachtens artikel 13.

20.7 Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang Als overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en
en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoe- oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering
ring van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of
en/of andere werkzaamheden. andere werkzaamheden.
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20.9

2010

20.11

20.12

2043

20.14

20.15

De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan
door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden ver-
strekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste
2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de
verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs
daarvoor afgegeven.

Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient
de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit
door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf wor-
den verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk
gemaakte kosten.

Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de tech-
nisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te onderte-
kenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als
opgeleverd.

Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aan-
nemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhouds-
werkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische
informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen
kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de
uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen
een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.

Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van
de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit
voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent
te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijzi-
ging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke
constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden
separaat opdragen.

De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijd-
stip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.
Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht
en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel
12.

Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch
aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en
zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen
worden gemeld.

Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich
naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht
van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij
een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden
waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer
verholpen.

De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan
door de Opdrachtgever tenminste één maand van tevoren schriftelijk
worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden
tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Vooraf-
gaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de Opdrachtne-
mer zijn prijs daarvoor afgegeven.

Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient
de Opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Als
dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf
worden verstrekt op basis van de door de Opdrachtnemer werkelijk
gemaakte kosten.

Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever om de opdracht voor voltooid te
ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaam-
heden als opgeleverd.

Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de Opdrachtnemer er
voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaam-
heden worden verricht één exemplaar van de technische informatie
aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen
worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoer-
de Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de
Overeenkomst vastgelegde vergoeding.

Als de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoud van de installatie
dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 4 dit voorschrijven
informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever omtrent te nemen
maatregelen. De Opdrachtgever kan door middel van een wijziging
krachtens artikel 13 Opdrachtnemer de noodzakelijke constructie-
wijziging dan wel andere (projectmatige) Werkzaamheden separaat
opdragen.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren in kennis van

het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden
verricht. Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip
verricht en dit de Opdrachtnemer niet is toe te rekenen, dan heeft hij
recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel
12.

Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de Opdrachtnemer
er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen
per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de Opdrachtnemer zich naar
vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van
de Opdrachtgever binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen,
tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen
worden waar mogelijk in de normale werktijden van de Opdrachtne-
mer verholpen.
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B. Bijzondere bepalingen betreffende onderhoud

De technisch aannemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoe-
ren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is
vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oor-
spronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeen-
komst schriftelijk be€indigt met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

De door de technisch aannemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaam-
heden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastge-
legde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden
geindexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets
anders is overeengekomen.

Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de
datum van de betreffende factuur.

Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel
11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de
hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste
6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van
tenminste 1 maand.

De Opdrachtnemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastge-
legd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oor-
spronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeen-
komst schriftelijk be€indigt met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

De door de Opdrachtnemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaamhe-
den worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgeleg-
de tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden
geindexeerd volgens de Risicoregeling Installatietechniek, tenzij iets
anders is overeengekomen.

Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 14 kalenderdagen
na de datum van de betreffende factuur.

Bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerk-
zaamheden dient Opdrachtgever een opzegtermijn van tenminste
1maand in acht te nemen.

let op: ook Risicoregeling is aangepast vanwege het vervallen van
de RWU materiaalindex. Zie Risicoregeling Installatietechniek op
pagina 11.
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